

STRUTTURA: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: Ferrari Laura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.929 DEL 12/12/2025

**OGGETTO:** D.G.R. XI/3479/2020 E D.G.R. XII/3712/2024 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER “INTERVENTO MODULO TERAPIA INTENSIVA 2 – MEDICINA DI ACCETTAZIONE E URGENZA – ALLEGATO 5A”, “INTERVENTO MODULO TERAPIA SEMI INTENSIVA – UNITÁ TERAPIA SUB INTENSIVA RESPIRATORIA – UTIR 2 ALLEGATO 5B” E “INTERVENTO DIFFERENZIAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO – ALLEGATO 5C” – MISSIONE M6C2 1.1.1 – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CON I FONDI PNRR – CUP G97H20002060001 – ING. COLOMBI GIUSEPPE – CIG B9807DE267

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Nell’esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con deliberazione n. 1113 del 30/12/2024;

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” e in particolare l’articolo 2 recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da Covid 19”, teso a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche;

**VISTE** la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3331 del 06/07/2020 avente ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con D.G.R. XI/3264/2020. Modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla D.G.R. 3264/2020” e la successiva D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 646 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione sanitaria – Avvio delle progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge

n. 77/2020” la quale individua gli interventi in programma riportati nell’elenco delle progettualità finalizzate a rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero di cui alla D.G.R. XI/3479/2020:

- “Intervento Rianimazione – Allegato 5A” per complessivi € 219.600,00;
- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 860.100,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 329.400,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 488.000,00;

**VISTA** la D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli Interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni” che ha incluso nel Piano Operativo Regionale gli interventi in oggetto inserendoli nella Componenti 2 Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, dl 34/2020);

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 469 del 03/06/2024 “Piano di riorganizzazione sanitaria - Progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020 – Istanza rimodulazione interventi ASST Crema - CUP G97H20002060001” con la quale si è provveduto all’approvazione della proposta di rimodulazione per gli interventi in oggetto e alla presentazione dell’istanza alla Direzione Generale Welfare;

**VISTA**, pertanto, la D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano” e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati ulteriormente:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 1.698.240,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 1.029.680,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 777.140,00;

**PRESO ATTO**, di conseguenza, che a seguito della rimodulazione gli interventi in programma sono finanziati come di seguito:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo complessivo pari a € 2.558.340,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo complessivo pari a € 1.359.080,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo complessivo pari a € 1.265.140,00;

**VISTE:**

- La Deliberazione n. 413 del 27/05/2025 di affidamento dei servizi tecnici per la predisposizione di un unico livello di progettazione esecutiva per “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” e “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso –

Allegato 5C” rientranti a far parte della Missione M6 C.2 1.1.1. – Intervento Finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Franco Caravaggi con sede in Via Don B. Capetti n. 9 – 26010 Offanengo (CR) – P.IVA 01159310190;

- La Deliberazione n. 474 del 20/06/2025 di affidamento dei servizi tecnici per la predisposizione di un unico livello di progettazione esecutiva per “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” rientrante a far parte della Missione M6 C.2 1.1.1. – Intervento Finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – alla società NT Engineering S.r.l. con sede legale in Via Sessa n. 8 – 22070 Guanzate (CO) – P.IVA 02540630130;

**VISTI:**

- Il Progetto Esecutivo relativo all’“Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A”, prot. n. 0026399/25 – 0026408/25 – 0026412/25 del 28/08/2025, e successiva integrazione al prot. n. 0030460/25 del 03/10/2025, ricevuto dallo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Franco Caravaggi;
- Il Progetto Esecutivo relativo all’“Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B”, prot. n. 0035918/25 del 18/11/2025, ricevuto dalla società NT Engineering S.r.l.;

**PRESO ATTO** che il Progetto Esecutivo dell’“Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” affidato allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Franco Caravaggi è in fase di predisposizione e che verrà ultimato entro il 31/12/2025, come da comunicazione del Progettista identificata al prot. n. 0035885/25 del 17/11/2025;

**PRESO ATTO**, pertanto, che occorre provvedere all’affidamento dei servizi di Verifica Progettazione Esecutiva dei tre interventi in oggetto;

**ACCLARATO** che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, approvate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 - All. 10, e la normativa nazionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica prevedono per gli Enti Sanitari l’obbligo di ricorrere innanzitutto alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale dell’Innovazione e Acquisti S.p.a. ARIA;

**PRESO ATTO** che non risulta attiva nessuna Convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale dell’Innovazione e Acquisti S.p.a. ARIA per i servizi in oggetto;

**OSSERVATO** che i corrispettivi dei servizi di Verifica Progettazione Esecutiva dei tre interventi in oggetto, secondo quanto disposto dal DM 17/06/2016, ammontano rispettivamente a:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 16.694,75;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 9.885,29;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 10.988,02;

per complessivi € 37.568,06 esclusi contributi previdenziali ed IVA di legge;

**VISTO** l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che prevede l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €

140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come risultante dal Report della Procedura ID 211006966 generato dal sistema SinTel in favore dell'Ing. Giuseppe Colombi, il quale ha presentato un ribasso del 14,82126% sull'importo posto a base d'asta di € 37.568,06;

**RILEVATO** che, per effetto dell'applicazione del ribasso proposto, l'importo contrattuale viene così determinato:

- "Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A" per un importo pari a € 14.220,38;
- "Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B" per un importo pari a € 8.420,16;
- "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" per un importo pari a € 9.359,46;

per complessivi € 32.000,00 oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%;

**RITENUTA** la spesa congrua al valore di mercato in base alle valutazioni svolte dal personale tecnico della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**RITENUTO** che per i servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti, è stato individuato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: H442 – Dipendenti da studi professionali;

**PRESO ATTO** che al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG B9807DE267;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva pari a € 32.000,00 oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%, ovvero € 40.601,60 contributi previdenziali 4% e IVA 22% inclusi viene imputata rispettivamente allo stanziamento di cui ai seguenti conti:

- per € 18.042,82 al conto S.P. 020.040.00090 "Imm. in corso modulo Terapia Int. 2 MAU – 5A" del bilancio di competenza 2026;
- per € 10.683,50 al conto S.P. 020.040.00091 "Imm. in corso modulo Terapia Semi Int. Utir 2 - 5B" del bilancio di competenza 2026;
- per € 11.875,28 al conto S.P. 020.040.00092 "Imm. in corso differ. percorsi PS - 5C" del bilancio di competenza 2026;

**ATTESO** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020" e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano" e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati:

- "Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A" – CUP G97H20002060001,
- "Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B" – CUP G97H20002060001,
- "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – CUP G97H20002060001;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di approvare l'esito della Procedura SinTel n. ID 211006966 e di affidare all'Ing. Giuseppe Colombi con studio in Via Nazioni Unite n. 1 – 26029 Soncino (CR) – P.IVA 00863240198, i servizi di Verifica Progettazione Esecutiva dei seguenti interventi:
  - “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” – CUP G97H20002060001,
  - “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” – CUP G97H20002060001,
  - “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” – CUP G97H20002060001, rientranti a far parte della Missione M6 C.2 1.1.1. – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR;
- 2) di dare atto che per effetto dell'applicazione del ribasso unico percentuale sulla base di gara proposto del 14,82126% dall'Ing. Giuseppe Colombi, l'importo contrattuale è così determinato:
  - “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 14.220,38;
  - “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 8.420,16;
  - “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 9.359,46;per complessivi € 32.000,00 oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%;
- 3) di prendere atto che al presente affidamento è stato associato CIG B9807DE267;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 32.000,00 oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%, ovvero € 40.601,60 contributi previdenziali 4% e IVA 22% inclusi viene imputata rispettivamente allo stanziamento di cui ai seguenti conti:
  - per € 18.042,82 al conto S.P. 020.040.00090 “Imm. in corso modulo Terapia Int. 2 MAU – 5A” del bilancio di competenza 2026;
  - per € 10.683,50 al conto S.P. 020.040.00091 “Imm. in corso modulo Terapia Semi Int. Utir 2 - 5B” del bilancio di competenza 2026;
  - per € 11.875,28 al conto S.P. 020.040.00092 “Imm. in corso differ. percorsi PS - 5C” del bilancio di competenza 2026;
- 5) di dare atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020” e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano” e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” – CUP G97H20002060001,
  - “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” – CUP G97H20002060001,
  - “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” – CUP G97H20002060001;
- 6) di dare atto che Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
  - 7) di trasmettere la presente determinazione al Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
  - 8) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
  - 9) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all’Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009;
  - 10) di inserire la presente determinazione nel libro delle determinazioni dell’anno in corso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Landi Fabrizio

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta di determinazione sopra riportata

Data, 11/12/2025

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Sivelli Paolo

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)