

STRUTTURA: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: Ferrari Laura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.155 DEL 16/03/2026

**OGGETTO:** D.G.R. XI/3479/2020 E D.G.R. XII/3712/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI "INTERVENTO DIFFERENZIAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO – ALLEGATO 5C" – MISSIONE M6C2 1.1.1 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CON I FONDI PNRR – CUP G97H20002060001 – GEOM. EMILIANO SEREGNI – CIG BAC3856A29

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con deliberazione n. 1113 del 30/12/2024;

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" e in particolare l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid 19", teso a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche;

**VISTE** la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3331 del 06/07/2020 avente ad oggetto: "Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con D.G.R. XI/3264/2020. Modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla D.G.R. 3264/2020" e la successiva D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 646 del 27/11/2020 avente ad oggetto "Piano di riorganizzazione sanitaria – Avvio delle progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020" la quale individua gli interventi in programma riportati nell'elenco delle progettualità finalizzate a rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero di cui alla D.G.R. XI/3479/2020:

- “Intervento Rianimazione – Allegato 5A” per complessivi € 219.600,00;
- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 860.100,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 329.400,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 488.000,00;

**VISTA** la D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli Interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni” che ha incluso nel Piano Operativo Regionale gli interventi in oggetto inserendoli nella Componenti 2 Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, dl 34/2020);

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 469 del 03/06/2024 “Piano di riorganizzazione sanitaria - Progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020 – Istanza rimodulazione interventi ASST Crema - CUP G97H20002060001” con la quale si è provveduto all’approvazione della proposta di rimodulazione per gli interventi in oggetto e alla presentazione dell’istanza alla Direzione Generale Welfare;

**VISTA**, pertanto, la D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano” e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati ulteriormente:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 1.698.240,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 1.029.680,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 777.140,00;

**PRESO ATTO**, di conseguenza, che a seguito della rimodulazione gli interventi in programma sono finanziati come di seguito:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo complessivo pari a € 2.558.340,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo complessivo pari a € 1.359.080,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo complessivo pari a € 1.265.140,00;

**VISTO** il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” – CUP G97H20002060001, redatto dall’Ing. Fabrizio Landi, prot. n. 0009710/26 del 13/03/2026, agli atti dell’ASST;

**VISTO** il Verbale di Verifica del PFTE redatto dal Geom. Manuel Abati in qualità di Verificatore, sottoscritto in data 13/03/2026 in contraddittorio con il Progettista Ing. Fabrizio Landi, protocollo n. 0009736/26 del 13/03/2026, con il quale è stata attestata la conformità del progetto;

**VISTO** il Verbale di Validazione del PFTE ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal RUP Ing. Fabrizio Landi, in data 13/03/2026 - protocollo n. 0009757/26 del 13/03/2026, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**VISTA** la Deliberazione n. 213 del 13/03/2026 avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e avvio della procedura di affidamento Lavori per "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – Missione M6C2 1.1.1 – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – CUP G97H20002060001;

**PRESO ATTO** che l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST e Responsabile Unico del Progetto, viene individuato come Direttore dei Lavori dell'"Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" e ne attesterà la conformità mediante la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al termine dei lavori svolti dall'Appaltatore;

**RITENUTO** di provvedere all'affidamento del servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;

**VERIFICATA** la mancanza in organico della Stazione Appaltante di figure professionali in possesso dei requisiti tecnici e competenze necessarie per la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

**ACCLARATO** che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, approvate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 - All. 10, e la normativa nazionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di ricorrere innanzitutto alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l'Azienda Regionale dell'Innovazione e Acquisti S.p.a. ARIA;

**PRESO ATTO** che non risulta attiva nessuna Convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l'Azienda Regionale dell'Innovazione e Acquisti S.p.a. ARIA per i servizi in oggetto;

**OSSERVATO** che i corrispettivi per le attività sopra indicate ammontano, secondo quanto disposto dal DM 17/06/2016, a complessivi € 5.851,82 (comprensivi di spese) esclusi contributi cassa geom. 5% ed IVA 22%;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**PRESO ATTO** che è stata espletata a tal fine la procedura SinTel di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.lgs. 36/2023, procedura identificata dal codice ID 216098244, alla quale è stato invitato l'Operatore Economico Geom. Emiliano Seregni con studio in Via Ferruccio n. 4 – 24043 Caravaggio (BG) – P.IVA 03090340161, per la prestazione dei servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come risultante dal Report della Procedura ID 216098244 generato dal sistema SinTel in favore del Geom. Emiliano Seregni, il quale ha presentato un ribasso del 20,00% sull'importo posto a base d'asta di € 5.851,82;

**RILEVATO** che, per effetto dell'applicazione del ribasso proposto, l'importo contrattuale viene così determinato in € 4.681,46 oltre contributi cassa geom. 5% e IVA 22%;

**RITENUTA** la spesa congrua al valore di mercato in base alle valutazioni svolte dal personale tecnico della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**PRESO ATTO** che il Geom. Emiliano Seregni ha dichiarato l'assenza di personale dipendente e che di conseguenza non è assoggettata all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

**PRESO ATTO** che al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG BAC3856A29;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva pari a € 4.681,46 oltre contributi cassa geom. 5% e IVA 22%, ovvero € 5.996,95 contributi cassa geom. 5% e IVA 22% inclusi viene imputata rispettivamente allo stanziamento di cui al conto S.P. 020.040.00092 "Imm. in corso differ. percorsi PS - 5C" del bilancio di competenza 2026;

**ATTESO** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020" e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano" e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati:

- "Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A" – CUP G97H20002060001,
- "Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B" – CUP G97H20002060001,
- "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – CUP G97H20002060001;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di approvare l'esito della Procedura SinTel n. ID 216098244 e di affidare al Geom. Emiliano Seregni con studio in Via Ferruccio n. 4 – 24043 Caravaggio (BG) – P.IVA 03090340161, i servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – CUP G97H20002060001 rientrante a far parte della Missione M6 C.2 1.1.1. – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR;
- 2) di dare atto che per effetto dell'applicazione del ribasso unico percentuale sulla base di gara proposto del 20,00% dal Geom. Emiliano Seregni, l'importo contrattuale è così determinato in € 4.681,46 oltre contributi cassa geom. 5% e IVA 22%;
- 3) di prendere atto che al presente affidamento è stato associato CIG BAC3856A29;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 4.681,46 oltre contributi cassa geom. 5% e IVA 22%, ovvero € 5.996,95 contributi cassa geom. 5% e IVA 22% inclusi viene imputata rispettivamente allo stanziamento di cui al conto S.P. 020.040.00092 "Imm. in corso differ. percorsi PS - 5C" del bilancio di competenza 2026;
- 5) di dare atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020" e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano" e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati:
  - "Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A" – CUP G97H20002060001,
  - "Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B" – CUP G97H20002060001,
  - "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – CUP G97H20002060001;
- 6) di dare atto che Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
- 8) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- 10) di inserire la presente determinazione nel libro delle determinazioni dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Landi Fabrizio

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta di determinazione sopra riportata

Data, 16/03/2026

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Sivelli Paolo

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)